
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Projeto: Pista de Skate

Local: Vila Operária - Candiota/RS

1. SERVIÇOS INICIAIS quantidade medida unitário subtotal

 74242/001
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRI
16,00 m² 127,16R$   2.034,56R$       

72216  DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO 0,50 m³ 98,99R$     49,50R$            

 73801/001  DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 100,00 m² 11,42R$     1.142,00R$       

 73899/002  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 4,00 m³ 43,33R$     173,32R$          

84152  DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHAC 10,00 m³ 147,34R$   1.473,40R$       

total de serviços iniciais 4.872,78R$       

2. ALVENARIA

74110/001  ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO 10,50 m² 49,98R$     524,79R$          

73928/001
 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ANUAL DA 

ARGAMASSA
5,25 m² 3,45R$       

18,11R$            

5976 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUA 5,25 m² 16,12R$     84,63R$            

75481  REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 5,25 m² 9,74R$       51,14R$            

total de alvenaria 678,67R$          

3. PAVIMENTAÇÃO

 73994/001  ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) 93,94 kg 6,58R$       618,13R$          

 73972/002  CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 4,27 m³ 309,36R$   1.320,97R$       

 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 4,27 m³ 59,50R$     254,07R$          

84191  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNT 653,52 m² 66,14R$     43.223,81R$     

total de pavimentação 45.416,97R$     

4. SERVIÇOS DE SERRALHERIA

73976/009  TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO 16,00 m 110,14R$   1.762,24R$       

73976/006  TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES 24,00 m 63,96R$     1.535,04R$       

7162 TELA ARAME GALV FIO 10 BWG (3,4MM) MALHA 2" (5 X 5CM) QUADRADA OU LOSANGO 25,00 m² 16,03R$     400,75R$          

11026 CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994MM 16,020KG/M2 8,00 kg 4,37R$       34,96R$            

total de serviços de serralheria 3.732,99R$       

5. PINTURA

 74233/001  FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO 7,50 m² 2,25R$       16,88R$            

79495/001  PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAO 7,50 6,90R$       51,75R$            

total de pintura 68,63R$            

6. LIMPEZA DE OBRA

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 653,52 m² 1,19R$       777,69R$          

total de limpeza de obra 777,69R$          

total - preço de custo 55.547,72R$     

total com BDI de 27% 70.545,60R$     
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