PLANILHA ORCAMENTARIA
Projeto: Pista de Skate
Local: Vila Operaria - Candiota/RS

1. SERVICOS INICIAIS quantidade medida

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM

74242/001 FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRI 16,00
72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO 0,50

73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 100,00

73899/002 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 4,00
84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHAC 10,00

mZ

unitario
RS 127,16
RS 98,99
RS 11,42

RS 43,33
RS 147,34

subtotal
RS  2.034,56
RS 49,50
RS  1.142,00
RS 173,32
RS  1.473,40

2. ALVENARIA
74110/001 ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO 10,50
HAPI TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ANUAL DA
73928/001 C sco (o] ( (0] ), ESPESSURA 0,5C (o] u 5,25
ARGAMASSA
5976 EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUA 5,25
75481 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 5,25

RS 49,98
RS 3,45

RS 16,12
RS 9,74

RS 524,79
RS 18,11
RS 84,63
RS 51,14

3. PAVIMENTACAO

73994/001 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) 93,94

73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 4,27

74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 4,27
84191 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNT 653,52

RS 6,58
R$ 309,36
R$ 59,50
RS 66,14

RS 618,13
RS  1.320,97
RS 254,07
RS 43.223,81

4. SERVICOS DE SERRALHERIA

73976/009 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO 16,00
73976/006 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES 24,00
7162 TELA ARAME GALV FIO 10 BWG (3,4MM) MALHA 2" (5 X 5CM) QUADRADA OU LOSANGO 25,00

11026 CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994MM 16,020KG/M2 8,00

mZ

kg

R$ 110,14
R$ 63,96
RS 16,03
RS 4,37

RS 1.762,24
RS  1.535,04
RS 400,75
RS 34,96

5. PINTURA
74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO 7,50
79495/001 PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAO 7,50

mZ

RS 2,25
RS 6,90

RS 16,88
RS 51,75

6. LIMPEZA DE OBRA
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 653,52

mZ

RS 1,19

RS 777,69

total - prego de custo

RS 55.547,72

Ramiro Kalil Gongalves
Arg. E Urb. CAURS 83887-0
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BDI 27%

RS

RS

RS

RS

6.188,42

861,91

57.679,55

4.740,90

87,15

987,66

70.545,60



