11

1.2

13

2.3

2.4

2.5

31

3.2

4.1
4.2
43

4.4

4.5

5.1

52

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5

6.3.6

6.4
6.4.1
6.4.2

6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8
6.5.9

PLANILHA ORGCAMENTARIA
PROJETO: UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIGAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
LOCAL: RUA ENG. JOAO MAGALHAES FILHO, s.n. BAIRRO DARIO LASSANCE, CANDIOTA-RS

descrigdo dos servigos

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,
COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

total de servigos iniciais

ESTRUTURA
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCAGAO

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E
DESMONTAGEM.

ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU RA NEGATIVA
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO

total de estrutura

ALVENARIA

ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AGO
CAG60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

total de alvenaria

ESQUADRIAS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A

JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA

DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE
LEI 3"X3"

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

total de esquadrias

VIDROS

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA
PARA VEDACAO

INSTALACOES

INSTALAGOES HIDRAULICAS

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO
RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 902 AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E
total instalagdes hidraulicas

LOUCAS E METAIS

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMEN
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO
total lougas e metais

INSTALAGOES SANITARIAS

TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E |
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E |
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA

total instalagdes sanitarias

INSTALAGOES PLUVIAIS

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP

total de instalagdes pluviais

INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORN
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E |
CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA

codigo sinapi

74209/001
74077/003

79480

74254/002

74138/003

74007/002
83516

74141/003

73810/001

74200/001

68054
73910/005
73961/001

73909/001

73774/001

72116

72119

74102/001
74217/002
75030/001
73735/001
75030/003
73644

86913
86906
86894
86876
86931

74165/001
40777
74165/002
74165/004
74166/001

74197/001

74168/001
83645

41598
68066
83408
83463
55865
72936
83388
83387
83449

quantidade

2,00

250,00

67,50

4347,20
54,34
652,08
114,00

330,33

401,51

128,00

39,56
8,00
35,22

90,48

13,16

31,00

22,98

1,00
1,00
80,00
3,00
29,00
13,00

6,00
4,00
7,00
3,00
2,00

15,00
5,00
15,00
65,00
7,00

2,00

30,00
1,00

1,00
1,00
10,00
1,00
15,00

250,00
42,00
66,00
1,00

medida

m2

m2

m3

kg
m3
m2

m3

m2

m2

m2
um
m2

m2

m2

m2

m2

um
um

um

um

um
um
um
um
um

um

um

valor unitario

RS
RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

212,65

2,84

2,65

6,00
372,82
38,09
9,29

68,87

79,80

11,69

150,91
281,30
260,76

126,93

151,70

55,39

142,24

97,38
129,88
10,86
525,45
20,02
4,46

23,99

45,15
170,42
134,14
262,89

15,31
25,12
21,10
30,85

151,10

745,33

61,57
1.147,29

671,03
67,32
26,67

144,55
14,06

5,87
5,66
3,70
214,98

RS
RS

RS

o

$
$
$
RS
$

el

el

el

el

$

RS

RS

RS

RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS

RS

RS
RS

RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS

total

425,30

710,00

178,88

26.083,20
20.259,04
24.837,73

1.059,06

22.749,83

32.040,50

1.496,32

5.970,00
2.250,40
9.183,97

11.484,63

1.996,37

1.717,09

3.268,68

97,38
129,88
868,80

1.576,35
580,58

57,98

143,94
180,60
1.192,94
402,42
525,78

229,65
125,60
316,50

2.005,25

1.057,70

1.490,66

1.847,10
1.147,29

671,03
67,32
266,70
144,55
210,90
1.467,50
237,72
244,20
214,98

total com BDI

RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
$

ol

RS

RS
RS

RS
RS
RS

RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

531,63

887,50

223,59
1.642,72

32.604,00
25.323,80
31.047,16

1.323,83
28.437,28

118.736,07

40.050,62

1.870,40

41.921,02

7.462,50
2.813,00
11.479,96

14.355,78

2.495,47
38.606,71

2.146,36

4.085,84
6.232,21

121,73
162,35
1.086,00
1.970,44
725,73
72,48
4.138,71

179,93
225,75
1.491,18
503,03
657,23
3.057,10

287,06
157,00
395,63

2.506,56

1.322,13

1.863,33
6.531,70

2.308,88
1.434,11
3.742,99

838,79
84,15
333,38
180,69
263,63
1.834,38
297,15
305,25
268,73



6.5.10
6.5.11
6.5.12
6.5.13

6.5.14

6.5.15
6.5.16
6.5.17

6.6
6.6.2
6.6.3

7.1
7.2
7.3

8.1
8.2

83

8.4

8.5

9.1

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNE
TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERC

INSTALAGOES PPCI
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA

PAVIMENTACAO

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO
contrapiso e= 7cm

piso ceramico pei 5

total de pavimentagdo

PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO
FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO
PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO

COM ZARCAO (1 DEMAO)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE

POLIESTER.
total de pintura

LIMPEZA DE OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA
total de limpeza de obra

TOTAL (BDI 25%)

Composigdo BDI:
Administragdo central
Seguro e garantia
Risco

Despesas financeiras
Lucro

Pis

Cofins

Issqn

RRT n. 2214692
Resp. técnico: Ramiro Kalil Gongalves

Arg. e Urb. CAURS 83887-0

data: 21/05/2014

74130/002

83417
83419
72339

72331
73953/006

74094/001
74231/00

72553
73775/002

79488
73919/004
73829/001

74233/001
73954/001

74065/003

6067

73762/001

9537

4,50%
0,98%
1,00%
1,00%
8,50%
0,65%
3,00%
3,00%

8,00

450,00
450,00
56,00

15,00
34,00

10,00
4,00

2,00
3,00

250,00
278,26
272,22

120,00
120,00

135,00

79,12

295,26

250,00

um

um

um
um

um
um

m2
m2
m2

m2
m2

m2

m2

M2

m2

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS

RS

12,87

2,42
4,44
22,13

6,62
76,81

18,95
88,83

134,39
156,00

3,47
31,15
35,31

2,03
8,83

10,98

17,64

53,36

1,08

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS

RS
RS

RS

RS

el

$

RS

102,96

1.089,00
1.998,00
1.239,28

99,30
2.611,54

189,50
355,32

268,78
468,00

867,50
8.667,80
9.612,09

243,60
1.059,60

1.482,30

1.395,68

15.755,07

270,00

RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS

128,70
1.361,25
2.497,50
1.549,10

124,13

3.264,43
236,88
444,15

14.012,25

335,98
585,00
920,98

1.084,38
10.834,75
12.015,11
23.934,23

304,50

1.324,50

1.852,88

1.744,60

19.693,84

24.920,31

337,50
337,50

288.734,49



RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS
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RS

RS
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