
Obra: REFORMA DA CASA DA CRIANÇA
Município: Candiota/RS BDI= 27,74%

Local: CASA DA CRIANÇA - Rua Pedro Coromberk,110. Vila Residencial Referência de preço

Sinapi Porto Alegre - 09/2015

Preço Preço Preço
Unitário S/BDI Unitário C/BDI Total 

1.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M² 78,86         8,52                  10,88                 858,00                   
1.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA M² 42,97         22,08                28,20                 1.211,75                
1.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M² 186,67       1,50                  1,91                   356,54                   
1.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E FUNDO PREPARADOR M² 86,62         45,90                58,63                 5.078,53                
1.5 TOTAL - IMPERMEABILIZAÇÃO 7.504,82                

2.0 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE
2.1 MASSA
2.1.1 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM M² 29,27         26,13                33,37                 976,74                   

2.1.2 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF TRACO 1:3 +10%CI-5MM, PREPARO MECANICO M² 27,54         16,88                21,56                 593,76                   
2.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE-10MM M² 9,15           25,51                32,58                 298,11                   
2.2 ACABAMENTO

PISO CERAMICO PADRAO ALTO PEI 3 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO IMPERMEÁVEL M² 17,55         31,43                40,14                 704,46                   

2.2.2
REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA , 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E 
REJUNTAMENTO IMPERMEÁVEL

M²
45,97         47,26                60,36                 2.774,75                

2.2.3 TOTAL - REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE 5.347,82                

3.0 ESQUADRIAS
3.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS (PORTA E JANELAS) M² 11,55         13,79                17,61                 203,40                   

3.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) P/ FECHAMENTO  EM VÃOS

M²
3,84           117,56              150,17               576,65                   

3.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO P/ ABERTURA DE VÃOS (PORTA E JANELA) M³ 3,95           61,95                79,13                 312,56                   

3.4 VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO) , ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A M 7,40           16,57                21,16                 156,58                   

3.5
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO 
INCOLOR

M²
11,10         460,00              587,60               6.522,36                

3.6 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR M² 2,16           564,63              721,25               1.557,90                
3.7 PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS M² 1,68           607,81              776,41               1.304,37                

3.8 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO UN 1,00           117,56              150,17               150,17                   

3.9
 PORTA EM AÇO DE ABRIR COM TRAVESSAS PARA VIDRO E GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN
1,00           339,37              433,51               433,51                   

3.10 DIVISÓRIA ARTICULADA TIPO BIOMBO 2,70M x 1,80M EM MDF RIPADO COM PINTURA UN 1,00           649,40              829,54               829,54                   
3.11 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M² 2,00           67,09                85,70                 171,40                   

TOTAL - ESQUADRIAS 12.218,44              
4.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
4.1 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 16,20         14,28                18,24                 295,49                   
4.2 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,70           19,82                25,31                 169,58                   

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS Unid Quant.
Preços (R$)
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4.3 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00           88,74                113,35               113,35                   
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4.4 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO UN 2,00           123,32              157,52               315,04                   

4.5
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00           322,80              412,34               412,34                   

4.6 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00           25,97                33,17                 33,17                     

4.8
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE 
PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGAC AO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORN ECIMENTO E 
INSTALACAO

UN
1,00           108,05              138,02               138,02                   

4.9 CHUVEIRO ELETRÔNICO- FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 1,00           52,96                67,65                 67,65                     
4.10 AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO- FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 1,00           164,78              210,48               210,48                   
4.11 KIT ARMÁRIO PARA BANHEIRO COM ESPELHEIRA 80 CM UN 1,00           571,39              729,89               729,89                   

4.12
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN
2,00           56,67                72,39                 144,78                   

4.13 TORNEIRA ELÉTRICA 220V, ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W- FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 1,00           92,89                118,65               118,65                   
4.14 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00           20,54                26,23                 26,23                     
4.15 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA MÁQUINA DE LAVAR  E TANQUE COM DUAS SAÍDAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00           49,47                63,19                 63,19                     

TOTAL - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.837,86                
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00         5,29                  6,75                   101,25                   

5.2 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO M 18,00         4,21                  5,37                   96,66                     
5.3 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,00         4,21                  5,37                   96,66                     
5.4 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,00         5,64                  7,20                   129,60                   
5.5 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME NTO E INSTALACAO UN 1,00           10,40                13,28                 13,28                     
5.6 ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00           3,24                  4,13                   4,13                       
5.7 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00           12,43                15,87                 95,22                     
5.8 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INTEGRADO 29W E-27 LUZ BRANCA UN 10,00         26,78                34,20                 342,00                   
5.9 PLAFON ACRÍLICO COR BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA UN 8,00           10,50                13,41                 107,28                   
5.10 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INTEGRADO 15W E-27 LUZ BRANCA UN 4,00           15,00                19,16                 76,64                     
5.11 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INTEGRADO 46W/220V UN 6,00           36,94                47,18                 283,08                   
5.12 PROJETOR TA-250W E-27 220V UN 6,00           89,28                114,04               684,24                   
5.13 CANALETA SISTEMA X (20X10X2000) UN 10,00         5,70                  7,28                   72,80                     
5.14 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA (10MM) UN 6,00           4,15                  5,30                   31,80                     

5.16 VENTILADOR DE PAREDE 40CM 220V UN 4,00           170,80              218,17               872,68                   
5.17 AR CONDICIONADO 12.000 BTU's CICLO QUENTE/FRIO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00           2.200,00           2.810,28            2.810,28                
5.18 PORTEIRO ELETRÔNICO SOBREPOR NA CAIXA 4X2 - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 1,00           205,27              262,21               262,21                   

TOTAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.079,81                
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6.0 PINTURA 
6.1 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M² 531,98       8,00                  10,21                 5.431,52                
6.2 PINTURA PVA, DUAS DEMAOS M² 124,46       9,44                  12,05                 1.499,74                
6.3 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS M² 1,53           26,92                34,38                 52,60                     
6.4 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS IVE PROTECAO COM FUNDO ANTICORROSIVO(1 DEMAO) M² 185,44       30,72                39,24                 7.276,67                
6.5 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M² 217,98       19,93                25,45                 5.547,59                

TOTAL - PINTURA 19.808,12              
7.0 OUTROS SERVIÇOS
7.1 ESCORREGADOR DE FERRO 2M INSTALADO UN 1,00           1.142,84           1.459,86            1.459,86                
7.2 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" INCLUINDO PORTÕES M² 122,24       249,36              318,53               38.937,11              
7.3 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA , COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M² 1,68           268,85              343,42               576,95                   
7.4 GRADE DE FERRO EM BARRA REDONDA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS M² 5,76           165,33              211,19               1.216,45                
7.5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (EXTERNA E INTERNA) INCLUINDO CORRIMÃOS UN 1,00           1.418,80           1.812,37            1.812,37                
7.6 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM M² 57,90         121,59              155,31               8.992,45                
7.7 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO M² 12,18         70,73                90,35                 1.100,46                
7.8 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA  SOBRE BASE EXISTENTE. M² 189,07 29,65                37,87                 7.160,08                
7.9 MÓVEIS COZINHA E ARMÁRIO DE FUNCIONÁRIOS M² 8,50           243,73              311,34               2.646,39                
7.10 PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO M² 16,26         148,72              189,97               3.088,91                

TOTAL - OUTROS SERVIÇOS 66.991,03              

TOTAL GERAL 120.787,90            

Obs.: O valores foram reajustados para 11/2017 pelo IGPM - Coeficiente 1,108925

Candiota, Novembro de 2017 Marcelo Vaz Leal
Engº. Civil - CREA 085578-D


