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PREFEITURA DE CANDIOTA

PLANILHA DE ORCAMENTO

Obra: REFORMA DA CASA DA CRIANGCA
Municipio: Candiota/RS
Local: CASA DA CRIANCA - Rua Pedro Coromberk,110. Vila Residencial

BDI= 27,74%

Referéncia de prego
Sinapi Porto Alegre - 09/2015

Precos (R$)

Item DISCRIMINAGAO DE SERVICOS Unid | Quant. Preco Preco Preco
Unitario S/BDI | Unitario C/BDI Total
1.0 IMPERMEABILIZAGAO
1.1 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 78,86 8,52 10,88 858,00
1.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA m2 42,97 22,08 28,20 1.211,75
1.3 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 186,67 1,50 1,91 356,54
14 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E FUNDO PREPARADOR m2 86,62 45,90 58,63 5.078,53
1.5 TOTAL - IMPERMEABILIZACAO 7.504,82
2.0 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE
21 MASSA
211 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM M2 29,27 26,13 33,37 976,74
212 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF TRACO 1:3 +10%CI-5MM, PREPARO MECANICO M2 27,54 16,88 21,56 593,76
21.3 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE-10MM m2 9,15 25,51 32,58 298,11
2.2 ACABAMENTO
PISO CERAMICO PADRAO ALTO PEI 3 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO IMPERMEAVEL m2 17,55 31,43 40,14 704,46
299 REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA , 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E M
REJUNTAMENTO IMPERMEAVEL 45,97 47,26 60,36 2.774,75
223 TOTAL - REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE 5.347,82
3.0 ESQUADRIAS
3.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS (PORTA E JANELAS) m2 11,55 13,79 17,61 203,40
39 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M2
) CAL E AREIA) P/ FECHAMENTO EM VAOS 3,84 117,56 150,17 576,65
3.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO P/ ABERTURA DE VAOS (PORTA E JANELA) M2 3,95 61,95 79,13 312,56
34 VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO) , ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A M 7.40 16,57 21,16 156,58
35 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO M2
INCOLOR 11,10 460,00 587,60 6.522,36
3.6 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR m2 2,16 564,63 721,25 1.557,90
3.7 PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS m2 1,68 607,81 776,41 1.304,37
3.8 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO UN 1,00 117,56 150,17 150,17
39 PORTA EM AGO DE ABRIR COM TRAVESSAS PARA VIDRO E GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
) AF_08/2015 1,00 339,37 433,51 433,51
3.10 DIVISORIA ARTICULADA TIPO BIOMBO 2,70M x 1,80M EM MDF RIPADO COM PINTURA UN 1,00 649,40 829,54 829,54
3.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM m2 2,00 67,09 85,70 171,40
TOTAL - ESQUADRIAS 12.218,44
4.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
4.1 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 16,20 14,28 18,24 295,49
42 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,70 19,82 25 31 169,58
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4.3 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 88,74 113,35 113,35
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44 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO UN 2,00 123,32 157,52 315,04

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
4.5 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 322,80 412,34 412,34
4.6 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 25,97 33,17 33,17

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE
4.8 PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGAC AO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORN ECIMENTO E UN

INSTALACAO 1,00 108,05 138,02 138,02
4.9 CHUVEIRO ELETRONICO- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1,00 52,96 67,65 67,65
4.10 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 164,78 210,48 210,48
4.11 KIT ARMARIO PARA BANHEIRO COM ESPELHEIRA 80 CM UN 1,00 571,39 729,89 729,89
412 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E UN

INSTALACAO ] } 2,00 56,67 72,39 144,78
4.13 TORNEIRA ELETRICA 220V, ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 92,89 118,65 118,65
4.14 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO' E INSTALACAO UN 1,00 20,54 26,23 26,23
4.15 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA MAQUINA DE LAVAR E TANQUE COM DUAS SAIDAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 49,47 63,19 63,19

TOTAL - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.837,86
5.0 INSTALAGOES ELETRICAS
5.1 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 5,29 6,75 101,25
52 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO M 18,00 4,21 537 96,66
5.3 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,00 4,21 5,37 96,66
5.4 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,00 5,64 7,20 129,60
55 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME NTO E INSTALACAO UN 1,00 10,40 13,28 13,28
5.6 ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 3,24 4,13 4,13
5.7 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 12,43 15,87 95,22
5.8 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INTEGRADO 29W E-27 LUZ BRANCA UN 10,00 26,78 34,20 342,00
5.9 PLAFON ACRILICO COR BRANCA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA UN 8,00 10,50 13,41 107,28
5.10 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INTEGRADO 15W E-27 LUZ BRANCA UN 4,00 15,00 19,16 76,64
5.11 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR INTEGRADO 46W/220V UN 6,00 36,94 47,18 283,08
5.12 PROJETOR TA-250W E-27 220V UN 6,00 89,28 114,04 684,24
5.13 CANALETA SISTEMA X (20X10X2000) UN 10,00 5,70 7,28 72,80
5.14 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA (10MM) UN 6,00 4,15 5,30 31,80
5.16 VENTILADOR DE PAREDE 40CM 220V UN 4,00 170,80 218,17 872,68
5.17 AR CONDICIONADO 12.000 BTU's CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 2.200,00 2.810,28 2.810,28
5.18 PORTEIRO ELETRONICO SOBREPOR NA CAIXA 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 205,27 262,21 262,21

TOTAL - INSTALAGCOES ELETRICAS 6.079,81
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6.0 PINTURA
6.1 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 531,98 8,00 10,21 5.431,52
6.2 PINTURA PVA, DUAS DEMAOS m2 124,46 9,44 12,05 1.499,74
6.3 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS m2 1,53 26,92 34,38 52,60
6.4 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS IVE PROTECAO COM FUNDO ANTICORROSIVO(1 DEMAO)| M? 185,44 30,72 39,24 7.276,67
6.5 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 217,98 19,93 25,45 5.547,59
TOTAL - PINTURA 19.808,12
7.0 OUTROS SERVICOS
71 ESCORREGADOR DE FERRO 2M INSTALADO UN 1,00 1.142,84 1.459,86 1.459,86
7.2 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" INCLUINDO PORTOES M2 122,24 249,36 318,53 38.937,11
7.3 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA , COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 1,68 268,85 343,42 576,95
74 GRADE DE FERRO EM BARRA REDONDA PARA PROTEGAO DE JANELAS M2 5,76 165,33 211,19 1.216,45
75 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (EXTERNA E INTERNA) INCLUINDO CORRIMAOS UN 1,00 1.418,80 1.812,37 1.812,37
7.6 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  M? 57,90 121,59 155,31 8.992,45
7.7 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO M2 12,18 70,73 90,35 1.100,46
7.8 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA SOBRE BASE EXISTENTE. M2 189,07 29,65 37,87 7.160,08
7.9 MOVEIS COZINHA E ARMARIO DE FUNCIONARIOS M2 8,50 243,73 311,34 2.646,39
7.10 PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO m2 16,26 148,72 189,97 3.088,91
TOTAL - OUTROS SERVICOS 66.991,03
TOTAL GERAL 120.787,90

Obs.: O valores foram reajustados para 11/2017 pelo IGPM - Coeficiente 1,108925

Candiota, Novembro de 2017

Marcelo Vaz Leal
Eng®. Civil - CREA 085578-D



